



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3516 del 23/11/2016**

L'anno 2017 il giorno trenta del mese di Giugno, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 60,

**tra**

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi G. Zinno;

**e**

**L'Esperto Caracciolo Sergio,** [REDACTED]

**Premesso che:**

- Con Decreto del Commissario n. 37 del 03 agosto 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 19 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo";
- Con Decreto del Commissario n. 61 del 10 novembre 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori elaborata dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto del Commissario n. 49 del 22 settembre 2016;
- con Decreto del Commissario n. 09 del 22 marzo 2017, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 30 giugno 2017;

**Considerato che:**

- il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" con nota prot. n. 215753 del 29 giugno 2017, acquisita agli atti di Azienda Calabria Lavoro al prot. 2488, in data 30 giugno 2017 ha chiesto di voler prorogare i contratti degli esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 31 dicembre 2017;
- Con Decreto del Commissario n. 32 del 30 giugno 2017 è stata disposta la proroga dei contratti di n. 18 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 31/12/2017, per come richiesto dal Dirigente Generale del Dipartimento del "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", con nota sopra richiamata.
- Il Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" ha in corso le procedure per la formalizzazione dell'impegno di spesa aggiuntivo necessario per le ulteriori giornate/uomo che incrementeranno quelle già previste dai contratti in essere;
- A seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 20/06/2017 e della variazione di bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2017 è assicurata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga, per € 529.300,00;

- detto importo, in aggiunta all'impegno già assunto per la sottoscrizione dei contratti in corso, consente l'espletamento, di un numero massimo di 221 giornate/uomo equivalenti (contratto in corso 105 + proroga 116), corrispondenti ad un importo massimo complessivo, di € 44.200,00, al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore e dell'Azienda, ferma restante la facoltà dell'Amministrazione di adeguare detto numero massimo in funzione delle specifiche attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**Dato atto che**, in considerazione di quanto sopra, con la presente proroga si autorizza, inizialmente, l'Esperto ad esaurire le giornate/uomo previste nel contratto in corso e, solo successivamente alla formalizzazione dell'Impegno di spesa aggiuntivo, sarà data disposizione con comunicazione dell'Azienda Calabria Lavoro, a svolgere ulteriori giornate/uomo.

**Visto**

Il Contratto stipulato in data 23 novembre 2016, con Prot. n. 3516;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 27 marzo 2017, con Prot. n. 4031;

**Dato atto** che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto iniziale che qui richiamato *per relationem*;

**Rilevato** che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo, ed al numero di giornate/uomo equivalenti;

**tutto ciò premesso e considerato**

tra le parti come sopra individuate e costituite

**si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":**

**ART.1**

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la durata del contratto **prot. n. 3516**, del 23 novembre 2016 e successivo Atto Integrativo **prot. n. 4031** del 27 marzo 2017 è prorogata a tutto il 31/12/2017;

**ART. 2**

**Con il presente Contratto Integrativo**, si autorizza, inizialmente, l'Esperto ad esaurire le giornate/uomo previste nel contratto in corso (Massimo 105). Si autorizza, altresì l'espletamento delle ulteriori giornate/uomo rispetto al contratto in corso, per come meglio sopra specificato, all'esito del perfezionamento dell'impegno di spesa da parte di Azienda Calabria Lavoro e previa comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
Ing. Luigi G. Zinno

Il Collaboratore  
Dott. **Sergio Caracciolo**  
