



## AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

via Vittorio Veneto, 60

89123 Reggio Calabria

Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

www.aziendacalabrialavoro.it

postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com

Rep. 4234 del 03.08.2017

### CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3950 del 16.01.2017

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di Agosto presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 60 ,

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi Zinno;

e

L'Esperto Cosimo Vincenzo, [REDACTED]

#### Premesso che:

- con decreto del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento 11 "Ambiente e Territorio" n. 6568 del 09 giugno 2016 è stato approvato il progetto "*Ambiente 3.5- DGR 40/2016 – Scheda Nuove Operazioni n. 13) – Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati*" ed il relativo avviso pubblico;
- con decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 24 del 10 giugno 2016 sono stati recepiti gli atti di affidamento ed è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di n. 30 esperti necessari per la realizzazione del progetto;
- con decreto del Commissario n. 80 del 15 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria definitiva per i diversi profili previsti dall'avviso;
- con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 4849 dell'11 maggio 2017, è stata accertata la realizzazione di economie per un importo pari ad € 29.250,00, corrispondenti ad un numero complessivo di 117 giornate, calcolate sulla base del profilo medio "supporto specialistico", nell'ambito dell'impegno di spesa assunto per la realizzazione del progetto;
- con decreto del Commissario n. 23 dell'11 maggio 2017, recependo il sopra citato Decreto, è stata disposta la proroga dei 28 contratti di consulenza sottoscritti in relazione al progetto de quo;

- con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio assunto al n. 691 del 05.07.2017 e successivamente registrato al n. 8317 del 26 luglio 2017, è stato effettuato l'impegno di spesa di € 350.000,00 sul capitolo di spesa U9011202001 e, conseguentemente, Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata ad incrementare il numero delle giornate/uomo assegnate ai singoli consulenti contrattualizzati, utilizzando le dette risorse economiche e differendo il termine effettivo di conclusione delle attività alla data 31/10/2017;

- con decreto del Commissario n. 42 del 2 agosto 2017, è stato disposto il differimento del termine di conclusione delle attività al 31/10/2017, per come richiesto dal D.G. del Dipartimento Ambiente, autorizzando lo svolgimento di n. 50 giornate/uomo aggiuntive per tutti gli esperti, ad eccezione del Referente tecnico del nucleo di indirizzo e controllo per il quale ne vengono autorizzate n. 36 - oltre le 4 giornate aggiuntive già previste, per tutti i contrattualizzati, nel precedente atto integrativo di proroga;

#### Visto

il Contratto stipulato in data 16.01.2017, con prot. n. 3950 ed il relativo atto di proroga n. 4186 del 29.05.2017 ;

#### Dato atto

che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto che qui si richiama *per relationem*;

#### tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

#### si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

#### ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

per effetto del presente Contratto Integrativo, la durata del contratto prot. n. 3950, stipulato in data 16.01.2017 è prorogata fino al 31 ottobre 2017, con autorizzazione, nell'ambito delle risorse economiche impegnate con DDG assunto al n. 691/2017, allo svolgimento di un numero massimo di 50 giornate /uomo aggiuntive, che potranno essere rendicontate a far data dalla assunzione del suindicato decreto del DDG Dipartimento Ambiente, a responsabilità del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, giusta nota Prot. Siar n° 0236377 del 18.07.2017.

#### ART. 2

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
Ing. Luigi Zinno



Il Collaboratore