



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 3515 del 23/11/2016

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di Dicembre, presso la Sede della Regione Calabria in Germaneto (CZ) - "Cittadella Regionale",

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Ing. Luigi G. Zinno;

e

L'Esperto *Pupo Giovanni Battista*, [REDACTED]

Premesso che:

- Con Decreto del Commissario n. 37 del 03 agosto 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 19 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo";
- Con Decreto del Commissario n. 61 del 10 novembre 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori elaborata dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto del Commissario n. 49 del 22 settembre 2016;
- Con riferimento alla graduatoria di cui sopra sono stati sottoscritti i Contratti di collaborazione con gli Esperti con funzioni di "Agente di Sviluppo", vincitori della selezione, con scadenza 31/03/2017;
- con Decreto del Commissario n. 09 del 22 marzo 2017, è stata disposta la proroga, senza oneri aggiuntivi, dei Contratti degli Esperti fino al 30 giugno 2017;
- con Decreto del Commissario n. 32 del 30 giugno 2017, a seguito del necessario impegno di spesa e con riferimento a specifica richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", è stata disposta la proroga dei Contratti degli Esperti fino al 31 dicembre 2017;

Considerato che:

- il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", per ultimo con nota prot. n. 354658 del 14 novembre 2017, ha chiesto di voler prorogare, senza oneri aggiuntivi, i contratti degli Esperti fino al 30 giugno 2018, stante la necessità di avvalersi delle attività dei predetti al fine di seguire e monitorare adeguatamente l'attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito della Progettazione di sviluppo Locale (PISL), fino alla loro ultimazione e completa chiusura amministrativa, anche con riferimento alle operazioni finanziate con i fondi del Piano Azione Coesione (P.A.C.) 2007-2013, consentendo agli Esperti di espletare le giornate uomo che residuano alla data del 31 dicembre 2017;

SB d

- Con Decreto del Commissario n. 72 del 15 novembre 2017 è stata disposta la proroga dei contratti degli esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 30/06/2018, per come richiesto dal Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", con nota sopra richiamata.

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, con la presente proroga si autorizza, l'Esperto ad esaurire le giornate/uomo previste nel contratto iniziale (Massimo 105) e nella proroga del 30 giugno 2017 (Massimo 116) per complessivi massimo 221 giornate/uomo.

Dato atto, altresì, che la presente proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Visto

Il Contratto stipulato in data 23 novembre 2016, con Prot. n. 3515;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 27 marzo 2017, con Prot. n. 4042;

Il Contratto Integrativo sottoscritto in data 30 giugno 2017, con Prot. n. 4219;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto iniziale che qui richiamato *per relationem*;

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo;
tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la durata del contratto **prot. n. 3515**, del 23 novembre 2016 e successivi Atti Integrativi **prot. n. 4042** del 27 marzo 2017 e **prot. n. 4219** del 30 giugno 2017, è prorogata fino a tutto il 30/06/2018;

ART. 2

Con il presente Contratto Integrativo, si autorizza l'Esperto ad esaurire le giornate/uomo previste nel contratto in corso (Massimo 221).

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore
Dott. **Giovanni Battista Pupo**



Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
Ing. **Luigi G. Zinno**

