



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO PROT. N. 4308 del 11/12/2017

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Giugno, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto n. 60,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, Partita IVA n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale dr. Giovanni Forciniti;

e

L'Esperto **Bombino Luigina**, [REDACTED]

Premesso che:

- con Decreto del Commissario n. 37 del 03 agosto 2016, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 19 esperti con funzioni di "Agenti di Sviluppo";
- con Decreto del Commissario n. 61 del 10 novembre 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori elaborata dalla Commissione di Valutazione nominata con Decreto del Commissario n. 49 del 22 settembre 2016;
- con nota, acquisita agli atti di Azienda in data 6 ottobre 2017 con prot. 3635, un Agente (prof. B) ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza dal 30 novembre 2017;
- con nota, acquisita agli atti di Azienda in data 11 ottobre 2017 con prot. 3700, il Dirigente del Settore "Infrastrutture di Trasporto", preso atto delle predette dimissioni, ha chiesto di procedere allo scorrimento della relativa graduatoria, al fine di nominare un collaboratore in sostituzione a far data dalla decorrenza delle dimissioni;
- con nota prot. n. 354658 del 14 novembre 2017, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. n. 4147, ad integrazione e rettifica della precedente del 2/11/2017 prot. 3953, è stata chiesta ad Azienda la proroga dei contratti degli esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo", senza ulteriori oneri finanziari, fino al 30 giugno 2018, ferme restando le giornate/uomo già previste con la proroga in corso;
- con decreto del Commissario n. 72 del 15 novembre 2017 è stato, tra l'altro, disposto lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo "B" in favore del primo esperto utilmente classificato e, conseguentemente, è stata autorizzata la contrattualizzazione della d.ssa Bombino Luigina, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 e termine in data 30 giugno 2018;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 11/12/2017 e, in allineamento con il contratto del collaboratore dimissionario, ha previsto un numero massimo di 67 giornate/uomo equivalenti, corrispondenti ad un importo massimo complessivo di € 13.400,00, al lordo di tutti gli oneri a carico del collaboratore e dell'Azienda, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di adeguare detto numero massimo in funzione delle specifiche attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Considerato che:

- il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" con nota prot. n. 183677 del 24 maggio 2018, acquisita agli atti in pari data con prot. 2475, ha evidenziato la necessità che le attività degli Agenti proseguano fino al 31 dicembre 2018, precisando che la suddetta proroga non comporta impegni finanziari aggiuntivi in quanto è consentita dalle economie realizzate sul progetto, anche a seguito delle dimissioni di alcuni esperti.
- nella suddetta nota il Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ha anche precisato che la proroga comporterà una rimodulazione del numero di giornate tra gli esperti, conformemente ai profili degli stessi, alle esigenze dell'Amministrazione ed alla disponibilità concretamente manifestata e, conseguentemente, è stato definito il numero di giornate/uomo che ciascun esperto potrà complessivamente svolgere fino al 31/12/2018, con possibilità di conferma, di incremento o di diminuzione del numero di le giornate/uomo equivalenti già previste dal contratto in corso.
- dando seguito a quanto sopra, con Decreto del Dirigente Generale n. 46 del 28 giugno 2018, è stata disposta la proroga dei Contratti degli "Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino alla data del 31 dicembre 2018.

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, con la presente proroga si autorizza, l'Esperto a svolgere, fino al 31/12/2018 un numero massimo complessivo di giornate/uomo equivalenti pari a 122.

Visti:

Il Contratto stipulato in data 11 dicembre 2017, con Prot. n. 4308;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal suddetto contratto qui richiamato *per relationem*;

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo, ed al numero massimo di giornate/uomo da svolgere;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la **durata del contratto** prot. n. 4308 del 11/12/2017 è **prorogata a tutto il 31/12/2018**.

ART. 2

Con il presente Contratto Integrativo, si autorizza l'Esperto ad effettuare complessivamente un numero massimo di giornate/uomo di **122 (centoventidue)** comprese le giornate già svolte dalla data del Contratto iniziale (11 dicembre 2017) a tutt'oggi e quelle da svolgere fino alla prevista scadenza (31/12/2018), per l'importo complessivo massimo di € 24.400,00 (**ventiquattromilaquattrocento/00**).

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro
Il Dirigente Generale
Dr. Giovanni Forciniti



Per Accettazione
Il Collaboratore
Bombino Luigina

