



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO Rep. N. 4504 del 29/12/2017

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile, presso la Cittadella Regionale in Catanzaro, località Germaneto,

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito "committente"), Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante, Direttore Generale dr. Giovanni Forciniti;

il dott. **Onofrio Maragò**,

PREMESSO

- che con decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento 7 "Sviluppo economico, Lavoro e Formazione" n. 12894 del 26 ottobre 2016, è stato approvato il documento di attuazione della fase 2 del PLL, affidando ad Azienda Calabria Lavoro le attività di accompagnamento e supporto specialistico esplicitate nel detto documento ed è stato approvato il relativo schema di convenzione ed impegnando per dette azioni la somma di € 869.000,00;
- che con decreto del Commissario di Azienda n. 64 del 16 novembre 2016 è stato recepito il predetto decreto dipartimentale di affidamento;
- che con decreto del Commissario n. 27 dell'8 giugno 2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di n. 16 esperti esterni per la realizzazione delle attività di accompagnamento e supporto specialistico all'attuazione della fase 2 dei Piani Locali per il Lavoro (PLL), necessari per la realizzazione del progetto;
- con decreto del Commissario n. 92 del 28 dicembre 2017 sono state approvate le graduatorie dei soggetti con la conseguente nomina degli esperti per la realizzazione delle attività di accompagnamento e supporto specialistico all'attuazione della fase 2 dei Piani Locali per il Lavoro (PLL), relativamente ai profili "A", "B", "C", "D" ed "E";
- che con decreto del Commissario n. 5 del 29 gennaio 2018 è stata, tra l'altro, nominata la vincitrice del profilo "F";
- che con decreto n. 29 del 4 maggio 2018, all'esito delle dimissioni di una unità contrattualizzata nell'ambito del profilo "B", si è proceduto allo scorrimento della relativa graduatoria, nominando una unità in sostituzione;
- che con nota del 29 aprile 2019 prot. SIAR n. 167018, acquisita agli atti in pari data con prot. 2370, il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" ha dato atto, tra l'altro, che l'attuazione del documento di programmazione della fase II del PLL ha subito ritardi e sono ancora in corso l'Azione Dote Occupazionale e Autolavoro, i cui beneficiari richiedono una azione di accompagnamento da parte dei tutor contrattualizzati nell'ambito del progetto PLL II fase, per cui ha comunicato che il progetto non può essere concluso e che, in considerazione della possibilità di variazione di cui al citato art. 7, è necessario ed opportuno utilizzare le economie di spesa che si sono realizzate anche per la proroga dei contratti in corso con gli esperti esterni individuati, all'esito della selezione, con i decreti del Commissario di Azienda n. 92 del 28/12/2017, n. 5 del 29/01/2018 e n. 29 del 4/05/2018, per una durata tale da non comportare costi aggiuntivi rispetto all'importo originario dell'affidamento;
- che, dando seguito a quanto sopra, con decreto del Direttore Generale n. 46 del 29 aprile 2019, sono stati

prorogati i contratti dei 14 esperti esterni per la realizzazione delle attività di accompagnamento e supporto specialistico all'attuazione della fase 2 dei Piani Locali per il Lavoro (PLL), alle medesime condizioni del contratto in corso, per tre mesi, nel rispetto delle economie realizzate e dell'importo dell'originario affidamento, conformemente a quanto disposto nella citata nota dipartimentale;

Visto

il Contratto stipulato in data 29 dicembre 2017, con rep. n. 4504;

Dato atto che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto iniziale che qui richiamato *per relationem*;

Rilevato che le uniche sostanziali modificazioni contrattuali attengono alla durata del contratto medesimo;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra individuate e costituite

si conviene e si stipula il seguente "Contratto Integrativo":

ART.1

L' Art. 3 (Decorrenza e Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente **Contratto Integrativo**, la **durata del contratto** rep. n. 4504 del 29 dicembre 2017 è **prorogata di tre mesi** con termine il 29 luglio 2019.

ART. 2

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Forciniti



Per Accettazione
Il Collaboratore